



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

書面諮詢 - 開標摘要
Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：龍環葡韻空調系統更換工程

Designação: Obras de substituição do sistema de ar condicionado nas Casas da Taipa

編號 N.º	投標人 Concorrentes	標書 Propostas		備註 Observações
		價格(澳門元) Valor(MOP)	施工期/交貨期/ 服務期(日曆天) Prazo de execução de obras / Prazo de entrega / Prazo de prestação de serviços (Dias do calendário)	
1	明信建築置業有限公司 Companhia de Construção e Investimento Predial Ming Shun, Limitada	---	---	聲明未能提供報價 Declara que não conseguia apresentar a proposta
2	康大國際(澳門)有限公司 KANGDA INTERNATIONAL (MACAO) O.LTD	2,582,900.00 澳門元	210 日曆天	---
3	恒豐電業冷氣工程 TECNOLOGIA ELECTRICO E AR-CONDICIONADO HANG FUNG	3,068,500.00 澳門元	210 日曆天	---
4	思科貿易工程有限公司 BRAINTECH DE ENGENHARIA E COMERCIO, LDA.	---	---	聲明未能提供報價 Declara que não conseguia apresentar a proposta
5	創世渠務水電工程 ---	3,896,800.00 澳門元	190 日曆天	---



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

6	--- DECORACAO E ENGENHARIA DECOL, LIMITADA	---	---	聲明未能提供報價 Declara que não conseguia apresentar a proposta
7	業豐工程有限公司 Companhia de Construção e Engenharia Civil Ip Fong, Limitada	2,568,460.00 澳門元	157 日曆天	---
8	嘉匯工程有限公司 Empresa de Engenharia Consolidated, Limitada	2,785,170.00 澳門元	164 日曆天	---