
 

文化局 

Instituto Cultural 

 

書面諮詢  - 開標摘要 

Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas 

名稱：文化中心廣場地面修繕工程 

Designação: Plano de Obras de reparação e melhoramento do pavimento da Praça do Centro 

Cultural de Macau  

編號 

N.º 

投標人 

Concorrentes 

標書 Propostas 

備註 

Observações 

價格 

(澳門元) 

 Valor 

(MOP) 

施工期/交貨期/ 

服務期/ (日曆天) 

 Prazo de execução de obras 

/   

Prazo de entrega / Prazo de 

prestação de serviços 

(Dias do calendário) 

1. 

新華發建築工程有限公司 

COMPANHIA DE 

CONSTRUCAO E 

ENGENHARIA NEW 

HUA FA, LIMITADA 

--- --- 

聲明未能提供報價

Declara que não 

conseguia apresentar 

a proposta 

2. 

薪榮通裝修工程有限公司 

COMPANHIA DE OBRA 

DECORACAO SUN 

WENG TONG LIMITADA 

--- --- 
不被接納 

Excluída 

3. 
順利裝修工程 

--- 
--- --- 

不被接納 

Excluída 

4. 

福昌盛工程 

FOCK CHEONG SENG 

ENGINEERING 

2,350,000.00 
69 (日曆天) 

69 (Dias do calendário) 

被接納 

Admitida 

5. 

捷安建築置業有限公司 

EMPRESA DE 

EXECUCAO DE OBRAS 

DE CONSTRUCAO CIVIL 

JESTON, LIMITADA 

380,000.00 
75 (日曆天) 

75 (Dias do calendário) 

被接納 

Admitida 

6. 

新耀華建築工程有限公司 

COMPANHIA DE 

CONSTRUCAO E 

ENGENHARIA SAN IO 

WA, LIMITADA 

--- --- 
不被接納 

Excluída 



 

7. 

瑞權工程有限公司 

SOCIEDADE DE 

ENGENHARIA SOI KUN, 

LIMITADA 

4,420,000.00 
75 (日曆天) 

75 (Dias do calendário) 

被接納 

Admitida 

8. 

啟益工程有限公司 

COMPANHIA DE 

ENGENHARIA DE KAI 

IEK LIMITADA 

2,428,400.00 
75 (日曆天) 

75 (Dias do calendário) 

被接納 

Admitida 

9. 

新權暉建築置業有限公司 

COMPANHIA DE 

CONSTRUCAO E 

FOMENTO PREDIAL 

SAN KUN FAI, 

LIMITADA 

1,768,700.00 
75 (日曆天) 

75 (Dias do calendário) 

被接納 

Admitida 

10. 

佳盛建築工程有限公司 

COMPANHIA DE 

CONSTRUCAO E 

ENGENHARIA KAI 

SENG LIMITADA 

2,330,000.00 
75 (日曆天) 

75 (Dias do calendário) 

被接納 

Admitida 

11. 

力拓工程有限公司 

COMPANHIA DE 

ENGENHARIA RIO 

TINTO LDA 

2,999,990.00 
75 (日曆天) 

75 (Dias do calendário) 

被接納 

Admitida 

備註 Notas： 

 


