

文化局

Instituto Cultural

書面諮詢 - 開標摘要

Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：福隆新街建築外立面修復、遮陽篷和招牌首階段優化工程

Designação: Primeira fase do Projecto de restauro da fachada dos edifícios e melhoria dos toldos e letreiros da Rua da Felicidade

編號 N.º	投標人 Concorrentes	標書 Propostas		備註 Observações
		價格 (澳門元) Valor (MOP)	施工期/ 交貨期/ 服務期/(日曆天) Prazo de execução de obras / Prazo de entrega / Prazo de prestação de serviços (Dias do calendário)	
1.	梁兆彬建築商 Leong Sio Pan Construtor Civil	2,760,800.00	70 (日曆天) 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
2.	蘇繼堯建築商 Construtor Civil Sou Kai Iu	2,552,500.00	70 (日曆天) 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
3.	黎培璧建築商 Construtor Civil Lai Pui Pek	3,231,500.00	70 (日曆天) 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
4.	建築商李發權 Construtor Civil Lee Fat Kun	1,378,000.00	70 (日曆天) 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
5.	宏東建築工程有限公司 Wang Tong – Companhia De Construcao e Engenharia, Limitada.	--	--	沒有提交報價 Não apresentou a proposta

備註 Notas :