

文化局

Instituto Cultural

書面諮詢 - 開標摘要

Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：益隆炮竹廠舊址糞引區活化工程

Designação: Plano de Obras de Revitalização da Zona de Colagem dos Rastilhos da Antiga Fábrica de Panchões Iec Long

編號 N.º	投標人 Concorrentes	標書 Propostas		備註 Observações
		價格 (澳門元) Valor (MOP)	施工期/ 交貨期/ 服務期/(日曆天) Prazo de execução de obras / Prazo de entrega / Prazo de prestação de serviços (Dias do calendário)	
1.	蘇繼堯建築商 CONSTRUTOR CIVIL SOU KAI IU	6,303,340.00	120(日曆天) (Dias do calendário)	被接納 Admitida
2.	新寧建築裝修 DECORACAO SAN NENG	5,710,000.00	120(日曆天) (Dias do calendário)	被接納 Admitida
3.	梁兆彬建築商 LEONG SIO PAN CONSTRUTOR CIVIL	5,768,100.00	120(日曆天) (Dias do calendário)	被接納 Admitida
4.	黎培璧建築商 CONSTRUTOR CIVIL LAI PUI PEK	5,862,020.00	120(日曆天) (Dias do calendário)	被接納 Admitida
5	宏東建築工程有限公司 WANG TONG - COMPANHIA DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA, LIMITADA	6,051,400.00	120(日曆天) (Dias do calendário)	被接納 Admitida

6	創信工程物業 OBRAS E IMOBILIARIO CHONG SON	4,433,926.00	120(日曆天) (Dias do calendário)	被接納 Admitida
7	盧宗寧建築商 CONSTRUCTOR CIVIL LOU CHONG NENG	5,317,743.00	120(日曆天) (Dias do calendário)	被接納 Admitida
8	建築商李發權 CONSTRUTOR CIVIL LEE FAT KUN	7,386,774.00	120(日曆天) (Dias do calendário)	被接納 Admitida

備註 Notas :