

文化局  
Instituto Cultural

書面諮詢 - 開標摘要

Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：益隆炮竹廠舊址水體整治工程

Designação: Plano de Obras de massa de água da antiga Fábrica de Panchões Iec Long

編號 N.º	投標人 Concorrentes	標書 Propostas		備註 Observações
		價格 (澳門元) Valor (MOP)	施工期/ 交貨期/ 服務期/(日曆天) Prazo de execução de obras / Prazo de entrega / Prazo de prestação de serviços (Dias do calendário)	
1.	安達臣建築工程有限公司 ---	2,925,900.00	86 (日曆天) 86(Dias do calendário)	被接納 Admitida
2.	蘇繼堯建築商 CONSTRUTOR CIVIL SOU KAI IU	2,481,500.00	90(日曆天) 90(Dias do calendário)	被接納 Admitida
3.	李灼輝建築商 CONSTRUTOR CIVIL LEI CHEOK FAI	5,893,250.00	90(日曆天) 90(Dias do calendário)	被接納 Admitida
4.	柏嘉建築工程 CONSTRUCAO E ENGENHARIA PAK KA	2,638,000.00	90(日曆天) 90(Dias do calendário)	被接納 Admitida
5.	盧宗寧建築商 CONSTRUCTOR CIVIL LOU CHONG NENG	2,001,360.00	90(日曆天) 90(Dias do calendário)	被接納 Admitida
6.	宏東建築工程有限公司 WANG TONG - COMPANHIA DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA, LIMITADA	---	---	沒有提交報價 Não apresentou a proposta

備註 Notas :