

文化局
Instituto Cultural

書面諮詢 - 開標摘要
Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：為文化局提供高園街大坑遺跡回填保護工作

Designação: Prestação de serviços de enchimento e protecção dos vestígios arqueológicos do fosso na Rua de D. Belchior Carneiro ao Instituto Cultural

編號 N.º	投標人 Concorrentes	標書 Propostas		備註 Observações
		價格 (澳門元) Valor (MOP)	提供工作期間 Prazo de prestação de obras	
1.	建築商李發權 Construtor Civil Lee Fat Kun	1,010,000.00	2025年1月至6月期間進行， 為期180日曆天 Janeiro a junho de 2025, por um período de 180 dias de calendário	被接納 Admitida
2.	柏嘉建築工程 Construcao e Engenharia Pak Ka	1,248,500.00	2025年1月至6月期間進行， 為期180日曆天 Janeiro a junho de 2025, por um período de 180 dias de calendário	被接納 Admitida
3.	宏東建築工程有限公司 Wang Tong – Companhia de Construcao e Engenharia, Limitada	982,800.00	2025年1月至6月期間進行， 為期180日曆天 Janeiro a junho de 2025, por um período de 180 dias de calendário	被接納 Admitida
4.	晉利建築工程有限公司 Jun Lei Construcao e Engenharia Civil Limitada	830,000.00	2025年1月至6月期間進行， 為期180日曆天 Janeiro a junho de 2025, por um período de 180 dias de calendário	被接納 Admitida
5	創信工程物業 Obras e Imobiliario Chong Son	2,051,000.00	2025年1月至6月期間進行， 為期180日曆天 Janeiro a junho de 2025, por um período de 180 dias de calendário	被接納 Admitida

6	梁兆彬建築商 LEONG SIO PAN CONSTRUTOR CIVIL	979,000.00	2025 年 1 月至 6 月期間進行， 為期 180 日曆天 Janeiro a junho de 2025, por um período de 180 dias de calendário	被接納 Admitida
7	盧宗寧建築商 CONSTRUCTOR CIVIL LOU CHONG NENG	1,344,600.00	2025 年 1 月至 6 月期間進行， 為期 180 日曆天 Janeiro a junho de 2025, por um período de 180 dias de calendário	被接納 Admitida
8	黎培璧建築商 Construtor Civil Lai Pui Pek	477,000.00	2025 年 1 月至 6 月期間進行， 為期 180 日曆天 Janeiro a junho de 2025, por um período de 180 dias de calendário	被接納 Admitida

備註 Notas :