

文化局
Instituto Cultural

書面諮詢 - 判給結果
Ajuste directo - Resultado da adjudicação

名稱：益隆炮竹廠舊址第二期修復工程

Designação: Plano de Obras de revitalização da antiga Fábrica de Panchões Iec Long-2.a Fase

獲判給實體 Designação do adjudicatário	判給金額 (澳門元) Valor da Adjudicação (MOP)	施工期/ 交貨期/ 服務期(日曆天) Prazo de execução de obras / Prazo de entrega / Prazo de prestação de serviços (Dias do calendário)	備註 Observações
蘇繼堯建築商 Construtor Civil Sou Kai Iu	4,828,090.00	150 日曆天 150 (Dias do calendário)	---

備註 Notas :