



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

書面諮詢 - 開標摘要
Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：澳門演藝學院舞蹈學校外港新填海區獲多利中心四樓還原工程

Designação: Obra de Reposição da Escola de Dança do Conservatório de Macau no 4.º andar do Edf. Centro Hotline na NAPE

編號 N.º	投標人 Concorrentes	標書 Propostas		備註 Observações
		價格(澳門元) Valor(MOP)	施工期(日曆天) Prazo de execução de obras (Dias do calendário)	
1	蘇繼堯建築商 CONSTRUTOR CIVIL SOU KAI IU	4,026,960.00	70 日曆天 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
2	晉利建築工程有限公司 JUN LEI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LIMITADA	3,435,250.00	70 日曆天 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
3	啟益工程有限公司 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE KAI IEK LIMITADA	3,626,240.00	70 日曆天 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
4	灝駿建築工程有限公司 COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA HORIZON, LDA.	---	---	不被接納 Excluída
5	柏瑞建築工程 AGENCIA DE CONSTRUCAO URBANA PAK SOI	3,680,760.00	70 日曆天 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

6	郭惠源建築商	3,534,350.00	70 日曆天 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
7	創薈工程有限公司 COMPANHIA DE ENGENHARIA CREATIVE WAYS LIMITADA	---	---	沒有提交報價 Não apresentou a proposta
8	迪亞建築工程有限公司 COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO D & A, LIMITADA	3,602,308.00	70 日曆天 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
9	德發建業工程有限公司 EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA TAK FAT KIN IP, LIMITADA	3,487,968.00	70 日曆天 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
10	李灼輝建築商 CONSTRUTOR CIVIL LEI CHEOK FAI	4,634,510.00	70 日曆天 70 (Dias do calendário)	被接納 Admitida