

文化局
Instituto Cultural

書面諮詢 - 開標摘要

Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：觀音蓮花苑修復工程

Designação: Plano de Obras de Restauro do Centro Ecuménico Kun Iam

| 編號 N.º | 投標人 Concorrentes | 標書 Propostas | | 備註 Observações |
|-----------|---|-------------------------------|---|-------------------|
| | | 價格 (澳門元) Valor (MOP) | 施工期/交貨期/ 服務期/(日曆天) Prazo de execução de obras / Prazo de entrega / Prazo de prestação de serviços (Dias do calendário) | |
| 1. | 黎培璧建築商 CONSTRUTOR CIVIL LAI PUI PEK | 1,683,100.00 | 80(日曆天) 80(Dias do calendário) | 被接納 Admitida |
| 2. | 梁兆彬建築商 LEONG SIO PAN CONSTRUTOR CIVIL | 1,585,500.00 | 80(日曆天) 80(Dias do calendário) | 被接納 Admitida |
| 3. | 利豐建築工程有限公司 COMPANHIA DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LEI FUNG, LDA | 869,000.00 | 80(日曆天) 80(Dias do calendário) | 被接納 Admitida |
| 4. | 李灼輝建築商 CONSTRUTOR CIVIL LEI CHEOK FAI | 2,028,000.00 | 80(日曆天) 80(Dias do calendário) | 被接納 Admitida |
| 5. | 盧宗寧建築商 CONSTRUCTOR CIVIL LOU CHONG NENG | 2,445,200.00 | 80(日曆天) 80(Dias do calendário) | 被接納 Admitida |
| 6. | 大邦發建築投資有限公司 COMPANHIA DE CONSTRUCAO E INVESTIMENTO TAI PONG FAT, LIMITADA | | 沒有提交報價 Não apresentou a proposta | |

備註 Notas :