

文化局
Instituto Cultural

書面諮詢 - 開標摘要

Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：益隆炮竹廠舊址第二期修復工程

Designação: Plano de Obras de revitalização da antiga Fábrica de Panchões Iec Long-2.a Fase

編號 N.º	投標人 Concorrentes	標書 Propostas		備註 Observações
		價格 (澳門元) Valor (MOP)	施工期/ 交貨期/ 服務期/ (日曆天) Prazo de execução de obras / Prazo de entrega / Prazo de prestação de serviços (Dias do calendário)	
1.	建築商李發權 Construtor Civil Lee Fat Kun	1,993,700.00	150 (日曆天) 150(Dias do calendário)	被接納 Admitida
2.	捷安建築置業有限公司 Empresa de Execucao de Obras de Construcao Civil Jeston, Limitada	6,093,000.00	150 (日曆天) 150(Dias do calendário)	被接納 Admitida
3.	新寧建築裝修 Decoracao San Neng	6,632,600.00	150 (日曆天) 150(Dias do calendário)	被接納 Admitida
4.	新耀華建築工程有限公司 Companhia De Construcao E Engenharia San Io Wa, Limitada	8,550,000.00	150 (日曆天) 150(Dias do calendário)	被接納 Admitida
5	黎培璧建築商 Construtor Civil Lai Pui Pek	5,986,600.00	150 (日曆天) 150(Dias do calendário)	被接納 Admitida

6	蘇繼堯建築商 Construtor Civil Sou Kai Iu	4,828,090.00	150 (日曆天) 150(Dias do calendário)	被接納 Admitida
7	李灼輝建築商 Construtor Civil Lei Cheok Fai	8,943,900.00	150 (日曆天) 150(Dias do calendário)	被接納 Admitida
8	柏嘉建築工程 Construcao e Engenharia Pak Ka	---	---	不被接納 Excluída
9	盧宗寧建築商 Constructor Civil Lou Chong Neng	5,459,172.00	150 (日曆天) 150(Dias do calendário)	被接納 Admitida
10	大邦發建築投資有限公司 Companhia de Construcao e Investimento Tai Pong Fat, Limitada	---	---	聲明未能提供報價 Declara que não conseguia apresentar a proposta

備註 Notas :